



Web App Manajemen Perumahan

DATA CIPTA CELEBES



Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya industri properti dan meningkatnya kebutuhan akan sistem informasi yang efisien, banyak pengembang perumahan masih mengalami kendala dalam pengelolaan data dan administrasi yang masih manual.

Masalah umum yang sering terjadi meliputi:

- Kesulitan memantau status unit rumah (terjual, diboeking, kosong).
- Tidak adanya sistem pelaporan otomatis untuk manajemen proyek.
- Keterlambatan dalam rekap data marketing dan pelanggan.
- Pengelolaan anggaran dan progres pembangunan yang tidak terintegrasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Data Cipta Celebes menghadirkan Web App Manajemen Perumahan, sebuah solusi digital yang membantu pihak developer, marketing, dan manajemen dalam memantau dan mengelola seluruh proses perumahan secara real-time melalui satu platform web.

Tujuan dan Manfaat

Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan:

- Menyediakan sistem manajemen data perumahan yang terpusat dan mudah diakses.
- Mempermudah proses administrasi, pelaporan, dan pengawasan proyek.
- Meningkatkan efisiensi kerja tim marketing dan manajemen.
- Menyediakan laporan akurat yang dapat diunduh dalam format PDF.
- Meminimalisir kesalahan pencatatan manual dan mempercepat pengambilan keputusan.

Deskripsi Sistem

1. Dashboard Admin — Tampilan utama yang menampilkan ringkasan data perumahan, blok, marketing, dan pelanggan.
2. Manajemen Data Perumahan & Blok — Mengatur data proyek perumahan, tipe unit, dan status tiap blok.
3. Manajemen Customer — Menyimpan dan mengelola data pelanggan, kontak, serta status pembelian.
4. Manajemen Marketing — Mengatur data tim marketing, performa penjualan, dan target.
5. Manajemen Booking — Mencatat proses pemesanan dan status ketersediaan unit (booked, sold, available).
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) — Mengelola rincian anggaran proyek pembangunan dan rekap laporan keuangan.
7. Progress Pembangunan — Menampilkan status perkembangan proyek dan dokumentasi progres kerja.
8. Laporan & Cetak PDF — Menghasilkan laporan keuangan, progres, dan data penjualan dalam format PDF.
9. Autentikasi Multi-User — Login terpisah untuk Admin, Marketing, dan Manajemen.
10. Hosting + Domain — Aplikasi di-hosting agar dapat diakses online melalui domain resmi perusahaan.

Rancangan Anggaran Biaya

No	Fitur	Deskripsi Singkat	Estimasi Harga
1	Dashboard Admin	Ringkasan data proyek dan perumahan.	Rp. 1.200.000
2	Manajemen Data Perumahan & Blok	Pengelolaan data perumahan, blok, dan tipe unit.	Rp. 1.800.000
3	Manajemen Customer	Data pelanggan dan status pembelian.	Rp. 1.400.000
4	Manajemen Marketing	Data tim marketing dan hasil penjualan.	Rp. 1.200.000
5	Manajemen Booking	Proses pemesanan dan status unit.	Rp. 1.600.000
6	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Pencatatan dan laporan biaya pembangunan.	Rp. 2.000.000
7	Progress Pembangunan	Monitoring proyek dan laporan progres.	Rp. 1.800.000

Rancangan Anggaran Biaya

No	Fitur	Deskripsi Singkat	Estimasi Harga
8	Laporan & Cetak PDF	Generate laporan otomatis dalam format PDF.	Rp. 1.200.000
9	Autentikasi Multi-User	Sistem login untuk admin, marketing, dan manajemen.	Rp. 1.000.000
10	Hosting + Domain	Server dan domain tahunan.	Rp. 1.000.000 / tahun
—	TOTAL		Rp. 15.000.000

Tambahan Atau Penyesuaian Fitur

Proposal ini disusun berdasarkan kebutuhan umum sistem Manajemen Perumahan dengan fitur utama seperti pada tabel di atas. Namun, Data Cipta Celebes juga memberikan fleksibilitas penuh bagi pihak mitra apabila ingin:

- Menambahkan fitur baru (misalnya integrasi pembayaran online, reminder otomatis, atau laporan tambahan).
- Menghapus fitur tertentu yang belum dibutuhkan di tahap awal.

Setiap perubahan fitur akan dibahas kembali melalui pertemuan teknis untuk menentukan estimasi waktu tambahan dan penyesuaian biaya pengembangan secara proporsional.

Dengan demikian, total anggaran dapat disesuaikan tanpa mengurangi kualitas hasil akhir aplikasi.

Estimasi waktu pengerjaan

Tahap	Kegiatan	Durasi
1	Analisis kebutuhan & perancangan UI/UX	5 hari kerja
2	Pengembangan sistem (back-end & front-end)	12 hari kerja
3	Pengujian & revisi sistem	5 hari kerja
4	Implementasi, pelatihan, & serah terima	3 hari kerja
Total		25 hari kerja

Penutup

Demikian proposal ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen kami dalam menawarkan solusi digital yang inovatif melalui pengembangan Web App Manajemen Perumahan.

Kami berharap proposal ini dapat menjadi awal dari kerja sama yang baik antara CV Data Cipta Celebes dengan pihak mitra dalam mewujudkan sistem pengelolaan perumahan yang modern, efisien, dan terintegrasi.

Kami terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kebutuhan dan penyesuaian sistem agar aplikasi ini benar-benar sesuai dengan proses operasional yang dijalankan oleh perusahaan Anda.

Besar harapan kami agar kerja sama ini tidak hanya sebatas proyek pengembangan aplikasi, tetapi juga dapat berkembang menjadi kemitraan jangka panjang yang saling memberikan manfaat dalam bidang teknologi, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas manajemen.

Atas perhatian, kesempatan, dan kepercayaan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami menantikan kesempatan untuk berkolaborasi dan menjadi bagian dari proses digitalisasi manajemen perumahan yang lebih maju di masa mendatang.

Muhammad Kholilullah

Email: dcc.dp@undipa.ac.id

Telepon: 081947355215

Instagram: [@dcc_dp](https://www.instagram.com/dcc_dp)